

(ต้นฉบับ)

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่.....๑.../๒๕๖๖.....

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา.....
ตำบล.....หน้าเมือง.....อำเภอ.....เมืองฉะเชิงเทรา.....
จังหวัด.....ฉะเชิงเทรา.....เมื่อวันที่.....๒๐.....เดือน.....มีนาคม..พ.ศ. ๒๕๖๖.....
ระหว่างจังหวัดฉะเชิงเทรา.....โดยนายศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม...นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด..
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา...ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา
ตามคำสั่งจังหวัดฉะเชิงเทรา.....ที่.....๓๔๘๓/๒๕๖๕.....ลงวันที่.....๑๕ ธันวาคม..พ.ศ. ๒๕๖๕.....
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับบริษัท บีไซต์ เอ็นจิเนียริง จำกัด.....
ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดกรุงเทพมหานคร.....
ทะเบียนเลขที่๐๑๐๕๕๕๓๑๒๗๕๘๐ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่.....๓๘/๘๙.....หมู่.....๔.....
ตำบล.....ห้วยกะปิ...อำเภอ.....เมืองชลบุรี.....จังหวัด..ชลบุรี.....โดย...นางสาวเครือวัลย์ สมบุญ.....
ผู้ซึ่งได้รับมอบอำนาจจาก..นายอนุสรณ์ แก้วสายบัวทอง..ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏ
ตามหนังสือรับรองของ.....สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง.....กรมพัฒนาธุรกิจการค้า.....
กระทรวงพาณิชย์.....ที่ E๑๐๐๙๑๒๒๐๐๘๐๘๙๙ ลงวันที่..๘... กุมภาพันธ์.....พ.ศ.....๒๕๖๖....
(และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่.....๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖.....) แนบท้ายสัญญานี้ (ในกรณีที่
ผู้รับจ้างเป็นบุคคลธรรมดาให้ใช้ข้อความว่ากับ.....-..... อยู่บ้านเลขที่.....-.....
ถนน.....-.....ตำบล/แขวง.....-.....อำเภอ/เขต.....-.....
จังหวัด.....-..... ผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่.....-..... ดังปรากฏตาม
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนแนบท้ายสัญญานี้) ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง
คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน.....ก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
อาคารคสล. ๒ ชั้น ๑ หลัง โรงพยาบาลบางคล้า ตำบลปากน้ำ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
ตามแบบที่โรงพยาบาลกำหนด แบบเลขที่ - ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้ง
เอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อ
ใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

.....
.....ผู้รับจ้าง



BeSite Engineering Co., Ltd.

.....
.....ผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง จำนวนเงิน ๑๗,๘๐๐,๐๐๐ บาท (สิบเจ็ดล้านแปดแสนบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑,๑๖๔,๔๘๕.๙๘ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันสี่ร้อยแปดสิบห้าบาทเก้าสิบแปดสตางค์) ตลอดจนภาษีอากร อื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วย แล้วโดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวดๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑๐ ของราคาที่จะประกวดได้ เป็นเงิน ๑,๗๘๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ดังนี้

- งานเจาะสำรวจดิน BORING TEST แล้วเสร็จ
- งานเสาเข็มเจาะ แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มด้วยวิธี SEISMIC INTEGRITY TEST แล้วเสร็จ
- งานฐานราก - เสาตอม่อ ค.ส.ล. ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานคาน ค.ส.ล. ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานเสา ค.ส.ล. ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานวางพื้นสำเร็จรูปและเทพื้น ค.ส.ล. ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานวางถังบำบัดน้ำ พร้อมวาง Sleeve ระบบท่อสุขาภิบาล แล้วเสร็จร้อยละ ๘๐ ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ (กำหนดเวลา ๖๐ วัน)


งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๒๐ ของราคาที่จะประกวดได้ เป็นเงิน ๓,๕๖๐,๐๐๐ บาท (สามล้านห้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ดังนี้

- งานคาน ค.ส.ล. ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานเสา ค.ส.ล. ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานวางพื้นสำเร็จรูปและเทพื้น ค.ส.ล. ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานบันได ค.ส.ล. แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานวาง Sleeve ระบบท่อสุขาภิบาล แล้วเสร็จทั้งหมด ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ (กำหนดเวลา ๖๐ วัน)

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๒๐ ของราคาที่จะประกวดราคาได้ เป็นเงิน ๓,๕๖๐,๐๐๐ บาท (สามล้านห้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ดังนี้

- งานคาน ค.ส.ล. ชั้นหลังคา แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานม้านั่ง ค.ส.ล. , โครงสร้างผนังและคานหลังคา แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานประกอบและติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานทาสีน้ำมันกันสนิมและสีน้ำมันโครงหลังคา แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานก่อสร้างส่วนต่างๆของงานโครงสร้าง ค.ส.ล. ในส่วนที่เหลือตามแบบรูปรายการ แล้วเสร็จทั้งหมด ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๖ (กำหนดเวลา ๖๐ วัน)

.....
.....ผู้รับจ้าง



.....
.....ผู้ว่าจ้าง

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๒๐ ของราคาที่จะประกวดราคาได้ เป็นเงิน ๓,๕๖๐,๐๐๐ บาท (สามล้านห้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ดังนี้

- งานก่อผนังอิฐมวลเบา , ติดตั้งวงกบไม้ , งานเสาเอ็น และทับหลัง ค.ส.ล. ชั้นที่ ๑ ถึงชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานติดตั้งระบบท่อสุขาภิบาลภายในอาคาร , งานเดินระบบไฟฟ้า ชั้นที่ ๑ ถึงชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานฉาบปูนภายนอก - ภายใน และงานฉาบปูนโครงสร้าง แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานตกแต่งผิวผนัง แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานมุงหลังคา และส่วนประกอบต่างๆของหลังคา แล้วเสร็จทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ (กำหนดเวลา ๖๐ วัน)

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๒๐ ของราคาที่จะประกวดราคาได้ เป็นเงิน ๓,๕๖๐,๐๐๐ บาท (สามล้านห้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ดังนี้

- งานตกแต่งผิวพื้น แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานติดตั้งฝ้าเพดาน แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานตกแต่งผิวพื้นบันได และติดตั้งราวบันได แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานติดราวลูกกรงกันตก แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานทาสีรองพื้นผนัง , งานทาสีรองพื้นฝ้าเพดาน แล้วเสร็จทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๗ (กำหนดเวลา ๖๐ วัน)

งวดที่ ๖ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑๐ ของราคาที่จะประกวดราคาได้ เป็นเงิน ๑,๗๘๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ดังนี้

- งานติดตั้งชุดประตูไม้ , ติดตั้งประตู PVC ห้องน้ำ แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานติดตั้งประตู-หน้าต่าง อลูมิเนียมตามแบบรูปรายการ แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานติดตั้งปั้มน้ำระบบสุขาภิบาล แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานติดตั้งระบบสุขาภิบาล แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานเวทีและตกแต่งเวที ตามแบบรูปรายการ แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานติดตั้งแผงระแนงเหล็ก ตามแบบรูปรายการ แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานติดตั้งสัญลักษณ์กระทรวงฯ และตัวหนังสือสแตนเลส ตามแบบรูปรายการ แล้วเสร็จทั้งหมด

เกียรติ์ นมพ. ผู้รับจ้าง



.....ผู้ว่าจ้าง

- งานทาสีภายนอก - ภายใน แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานเคาน์เตอร์บิวอิน ตามแบบรูปรายการ แล้วเสร็จทั้งหมด
- ทำการทดสอบงานระบบต่างๆจนใช้การได้เรียบร้อยสมบูรณ์
- งานเก็บทำความสะอาดพื้นที่
- งานอื่นๆตามแบบรูปรายการ และสัญญาแล้วเสร็จทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗ (กำหนดเวลา ๖๕ วัน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๘

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ

ผู้รับจ้างชื่อ.....ธนาคารกรุงไทยสาขาสามแยกอ่างศิลา

ชื่อบัญชี.....บริษัท บีไซด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด.....เลขที่บัญชี.....๓๓๖-๐-๒๕๕๗๘-๗.....

ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอน รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใด (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้นๆ (ความในวรรคนี้ใช้สำหรับกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะจ่ายเงินตรงให้แก่ผู้รับจ้าง (ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ตามแนวทางที่กระทรวงการคลังหรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของงบประมาณเป็นผู้กำหนด แล้วแต่กรณี)

ข้อ ๕ กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่.....๒๑..... เดือน...มีนาคม พ.ศ...๒๕๖๖


และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่.....๑๙.. เดือน มีนาคม พ.ศ...๒๕๖๗.....ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

ข้อ ๖ ความรับผิดขอในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๕ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด.....๒.....(.....สอง.....) ปี-.....(.....-.....) เดือน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง

.....คือ.....ผู้รับจ้าง



.....ผู้ว่าจ้าง

หรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้าง ไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด...๑๕...(สิบห้า...) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจ รอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุด บกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๗ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาต ให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพ้นหน้าที่ ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้าง ต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ.....๑๐.....(.....สิบ.....) ของวงเงิน ของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๘ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงาน ของผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นว่านั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือ และต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้ หากไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยัง ผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่ม หรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๙ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

.....ผู้รับจ้าง



.....ผู้ว่าจ้าง

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่องหรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๖ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญาฯ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก่ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๐ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๑ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาเพื่อควบคุมการทำงานของลูกจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้นมีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญาฯ ข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๒ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้าง หรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

.....ผู้รับจ้าง



.....ผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๑๓ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามสัญญา และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญา หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกชดเชยค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๔ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้างหรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๕ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๑๗,๘๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ.....-.....บาท (.....-.....) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาการทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๖ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๖ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่จะเห็นสมควร

ได้อีโวลด์ คมบค...ผู้รับจ้าง



.....ผู้ว่าจ้าง

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ทั้งหมดหรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนี้ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็น จำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จ ตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือ จำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๗ การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุ ให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย ดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด.....๑๕.....(.....สิบห้า.....) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้าง มีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจาก หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกัน ผลงานหรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่ จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด.....๑๕.....(.....สิบห้า.....) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้ว ยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๑๘ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย


ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้าย บรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้อง กลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้งานได้ทันที

ข้อ ๑๙ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุ หรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขอลดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลา ทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิ เรียกร้องในการที่จะขอลดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ว่าจ้างทราบที่อยู่แล้ว ตั้งแต่นั้น

.....ผู้รับจ้าง



.....ผู้ว่าจ้าง

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของ
ผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๐ มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือช่าง จากคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน หรือผู้มีวุฒิปับัตรระดับ
ปวช. ปวส. หรือ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำ
กว่าร้อยละ...๑๐...(สิบ....) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละ
สาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๐.๑ ช่างโยธา

๒๐.๒ ช่างไฟฟ้า

๒๐.๓ ช่างก่อสร้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่าง
และระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิปับัตรดังกล่าว
ในวรรคหนึ่ง นำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงานก่อนเริ่มลงมือ
ทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาทำงานตามสัญญา
ของผู้รับจ้าง

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน
และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวเครือวัลย์ สมบุญ)



(ลงชื่อ).....พยาน

(นายดิเรก ภาคกุล)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวประยูร ภวังคะนันท์)

ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา(ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางคล้า)

๑. ข้าพเจ้า บริษัท บีไซด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เลขที่ ๓๘/๘๙ หมู่ที่ ๔ ตำบล ห้วยกะปิ อำเภอบึงสามพัน จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ ๒๐๑๓๐ โทรศัพท์ ๐๘๑๘๐๔๐๙๘๒ โดย นายอนุสรณ์ แก้วสายบัวทอง ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่ ๐๑๒๕๖๕ โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ทำงานของทางราชการ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามข้อกำหนดเงื่อนไขแบบรูปรายการละเอียดแห่งเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามราคาค่างที่ระบุไว้ในบัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณและราคาแนบท้ายใบเสนอราคานี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนถึงภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๓. คำเสนอนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา ๑๒๐ วัน นับแต่วันเสนอราคา และ จังหวัด อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยื่นออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ จังหวัด ร้องขอ

๔. กำหนดเวลาส่งมอบ

ข้าพเจ้ารับรองที่จะส่งมอบงานตามเงื่อนไขที่เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กำหนดไว้

๕. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

๕.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กับ จังหวัด ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา

๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๗ ของเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ จังหวัด ก่อนหรือขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ ๕ ของราคาตามสัญญาที่ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้ จังหวัด ริบหลักประกันการเสนอราคาหรือเรียกธำจจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน รวมทั้งยินดีชดเชยค่าเสียหายใดที่อาจมีแก่ จังหวัด และ จังหวัด มีสิทธิจะให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้ประกวดราคาได้หรือ จังหวัด อาจเรียกประกวดราคาใหม่ก็ได้

๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่า จังหวัด ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใดๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

๗. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ทำความเข้าใจและตามความผูกพันแห่งคำเสนอนี้ ข้าพเจ้ามอบ เช็คนำไปเป็นหลักฐานการเสนอราคาเป็นเงินจำนวน ๙๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท มาพร้อมนี้

๘. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า จังหวัด ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาด หรือ ตกหล่น

๙. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ธรรม และปราศจากกมลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน

Be Site Engineering Co., Ltd.

เสนอมา ณ วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายอนุสรณ์
แก้วสายบัวทอง)
กรรมการผู้จัดการ

ใบเสนอราคาเลขที่ 6601160026958
รหัสอ้างอิง OTP aOaM
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๑๐๕๕๕๓๑๒๓๕๘๐



นางสาว.....
นางสาว.....
นางสาว.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....




.....
.....
.....

ดัชนีราคาที่ใช้คำนวณตามสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ จัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์

- K = ESCALATION FACTOR
- It = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- Io = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
- Ct = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- Co = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
- Mt = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- Mo = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
- St = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- So = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
- Gt = ดัชนีราคาเหล็กแผ่นรีขมที่ผลิตในประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- Go = ดัชนีราคาเหล็กแผ่นรีขมที่ผลิตในประเทศ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
- At = ดัชนีราคาแอสฟัลท์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- Ao = ดัชนีราคาแอสฟัลท์ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
- Et = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริษัท ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- Eo = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริษัท ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
- Ft = ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- Fo = ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
- ACt = ดัชนีราคาท่อซีเมนต์ใยหิน ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- ACo = ดัชนีราคาท่อซีเมนต์ใยหิน ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
- PVCt = ดัชนีราคาท่อ PVC ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- PVCo = ดัชนีราคาท่อ PVC ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
- GIPt = ดัชนีราคาท่อเหล็กออบสังกะสี ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- GIPo = ดัชนีราคาท่อเหล็กออบสังกะสี ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
- Pet = ดัชนีราคาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- PEo = ดัชนีราคาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
- Wt = ดัชนีราคาสายไฟฟ้า ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- Wo = ดัชนีราคาสายไฟฟ้า ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

๓๕๐๖๖๖ ๓๖๖๖๖ ผู้รับจ้าง




α
.....ผู้ว่าจ้าง

แบบแจ้งปริมาณงานและราคา

ปร.5

โครงการ	ก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน อาคาร คลส.2ชั้น 1หลัง โรงพยาบาลบางคล้า					
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลบางคล้า ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา					
ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ+ค่าแรง	ค่าFactor F	VAT 7%	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	13,046,522.89	1.2719		16,593,872.46	
2	ประเภทครุภัณฑ์	1,127,222.00		78,905.54	1,206,127.54	
สรุป	คิดเป็นเงินทั้งสิ้น (- สิบเจ็ดล้านแปดแสนบาทถ้วน-)				17,800,000.00	



BeSite Engineering Co., Ltd.

(Handwritten signature)

.....ผู้รับจ้าง




BeSite Engineering Co., Ltd.

.....ผู้ว่าจ้าง

ก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน อาคาร คลส.2ชั้น 1หลัง โรงพยาบาลบางคล้า
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลบางคล้า ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

แบบ บร. 4


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	ประเภทงานอาคาร								
1.1	หมวดงานเตรียมงานก่อสร้าง						105,000.00	105,000.00	
1.2	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง				5,057,672.50		1,177,836.22	6,235,508.72	
1.3	หมวดงานสถาปัตยกรรม				3,673,776.64		1,363,192.00	5,036,968.64	
1.4	หมวดงานระบบไฟฟ้า				1,137,994.50		369,083.40	1,507,077.90	
1.5	หมวดงานระบบสุขาภิบาล				140,467.63		21,500.00	161,967.63	
	รวมราคาประเภทงานอาคาร				10,009,911.27		3,036,611.62	13,046,522.89	
2	ประเภทครุภัณฑ์								
2.1	ปั๊มน้ำหยดน้ำชนิดแรงดันสูงให้กำลังไม่น้อยกว่า 1 แรงม้า และได้มาตรฐานอุตสาหกรรม	1.00	ชุด		8,875.00			8,875.00	
2.2	ถังดับเพลิงเคมีแห้ง 15 ปอนด์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม	11.00	ชุด		1,400.00			15,400.00	
2.3	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน (ระบบ Inverter) ขนาดไม่น้อยกว่า 13,000 บีทียู	1.00	ชุด		28,737.00			28,737.00	
2.4	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน (ระบบ Inverter) ขนาดไม่น้อยกว่า 18,000 บีทียู	1.00	ชุด		31,155.00			31,155.00	
2.5	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน (ระบบ Inverter) ขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 บีทียู	4.00	ชุด		41,037.00			164,148.00	
2.6	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน (ระบบ Inverter) ขนาดไม่น้อยกว่า 30,000 บีทียู	1.00	ชุด		43,896.00			43,896.00	
2.7	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน (ระบบ Inverter) ขนาดไม่น้อยกว่า 36,000 บีทียู	8.00	ชุด		52,848.00			422,784.00	
2.8	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน (ระบบ Inverter) ขนาดไม่น้อยกว่า 40,000 บีทียู	1.00	ชุด		54,405.00			54,405.00	
2.9	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน (ระบบ Inverter) ขนาดไม่น้อยกว่า 48,000 บีทียู	6.00	ชุด		59,637.00			357,822.00	
	รวมราคาประเภทครุภัณฑ์				321,990.00			1,127,222.00	



BeSite Engineering Co., Ltd.

Am V. Am

ศิริวัฒน์ นามน, ผู้รับจ้าง




BeSite Engineering Co., Ltd.

Am V. Am
ผู้ว่าจ้าง

ก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน อาคาร คตอ. 2 ชั้น 1 หลัง โรงพยาบาลบางบาล
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลบางบาล อ.ปากน้ำ อ.บางบาล จ.ฉะเชิงเทรา

แบบ ปธ. 4

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.2	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง								
1.2.1	งานฐานราก, คม่อ								
	- งานทดสอบความสามารถรับน้ำหนักบรรทุกของพื้นดิน ด้วยวิธี BORING TEST	1.00	จุด	-	-	16,500.00	16,500.00	16,500.00	
	- เสาเข็มเจาะ Ø 0.35 ม. เส้นเหล็ก (6 เส้น DB 12 มม. STR 6 มม. @ 0.15 ม.) (ลึกประมาณ 12 ม.) รับน้ำหนักปลอดภัย 22 ตัน/ต้น	118.00	ต้น	13,000.00	1,534,000.00	-	-	1,534,000.00	ราคาประเมิน
	- งานสกัดหัวเสาเข็ม	118.00	ต้น	-	-	350.00	41,300.00	41,300.00	
	- งานทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มด้วยวิธี SEISMIC INTEGRITY TEST	118.00	ต้น	-	-	300.00	35,400.00	35,400.00	
	- งานขุดดิน-ถมดิน	65.00	ลบ.ม.	-	-	125.00	8,125.00	8,125.00	
	- ทราวย้ายรถฐานราก	4.00	ลบ.ม.	638.63	2,554.52	99.00	396.00	2,950.52	
	- คอนกรีตขยายรูปฐานราก	2.00	ลบ.ม.	2,000.00	4,000.00	500.00	1,000.00	5,000.00	
	- คอนกรีต 240 ksc cylinder	26.00	ลบ.ม.	2,200.00	57,200.00	500.00	13,000.00	70,200.00	
	- ไม้แบบทึบไป อาคาร 2 ชั้น (ใช้ 70%)	121.00	ลบ.พ.	400.00	48,400.00	-	-	48,400.00	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	172.65	ตร.ม.	-	-	150.00	25,897.50	25,897.50	
	- เหล็ก RB 6 มม. (SR 24)	174.00	กก.	29.00	5,046.00	6.00	1,044.00	6,090.00	
	- เหล็ก RB 9 มม. (SR 24)	80.00	กก.	29.00	2,320.00	6.00	480.00	2,800.00	
	- เหล็ก DB 16 มม. (SD 40)	1,598.00	กก.	29.00	46,342.00	6.00	9,588.00	55,930.00	
	- เหล็ก DB 25 มม. (SD 40)	2,482.00	กก.	29.00	71,978.00	6.00	14,892.00	86,870.00	
	- สวดผูกเหล็ก	130.00	กก.	55.00	7,150.00	-	-	7,150.00	
	- ทราย	52.00		35.00	1,820.00	-	-	1,820.00	
1.2.2	งานโครงสร้างเสา, คาน, พื้น ชั้นที่ 1								
	- คอนกรีต 240 ksc cylinder	71.65	ลบ.ม.	2,200.00	157,630.00	500.00	35,825.00	193,455.00	
	- ไม้แบบทึบไป อาคาร 2 ชั้น (ใช้ 70%)	556.00	ลบ.พ.	400.00	222,400.00	-	-	222,400.00	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	795.00	ตร.ม.	-	-	150.00	119,250.00	119,250.00	
	- เหล็ก RB 6 มม. (SR 24)	3,260.00	กก.	29.00	94,540.00	6.00	19,560.00	114,100.00	
	ยอดรวม				2,255,380.52		342,257.50	2,597,638.02	



BeSite Engineering Co., Ltd.

Be Site (Logo)

ตราประทับ ควบคุม ผู้รับจ้าง




BeSite Engineering Co., Ltd.

Be Site (Signature)
ผู้ว่าจ้าง

การวิเคราะห์รายการบัญชีตามบัญชี งบกำไร-ขาดทุน งบดุล งบกำไรสุทธิ และงบกระแสเงินสด
 ตามที่ข้อที่ 11 ในอนุสัญญาการค้า พ.ร.บ.ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหาร


วันที่ 11. 4

คำอธิบาย	จำนวน	หน่วย	ราคาซื้อ		ราคาขาย		กำไรสุทธิ	กำไรสุทธิสะสม	กำไรสุทธิ
			จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า			
1.2.3 งบกำไรสุทธิ									
- ขาย	238.00	บาท	1,200.00	29.00	34,800.00	6.00	7,200.00	42,000.00	8,330.00
- ค่าขนส่ง	508.00	บาท	508.00	250.00	127,000.00	80.00	40,640.00	167,640.00	
- ค่าขนส่ง	508.00	บาท	508.00	110.00	55,880.00	80.00	40,640.00	96,520.00	
- ค่าขนส่ง	1,200.00	บาท	1,200.00	29.00	34,800.00	6.00	7,200.00	42,000.00	
- ค่าขนส่ง	238.00	บาท	238.00	15.00	8,330.00	6.00	8,330.00	8,330.00	
1.2.3 งบกำไรสุทธิรวม									
- ขาย	87.45	บาท	87.45	2,200.00	192,330.00	500.00	43,725.00	236,115.00	
- ค่าขนส่ง	420.00	บาท	420.00	400.00	168,000.00	150.00	90,000.00	168,000.00	
- ค่าขนส่ง	600.00	บาท	600.00	29.00	29,580.00	6.00	6,120.00	35,700.00	
- ค่าขนส่ง	1,020.00	บาท	1,020.00	29.00	50,170.00	6.00	2,845.00	60,550.00	
- ค่าขนส่ง	1,730.00	บาท	1,730.00	29.00	13,887.50	6.00	11,730.00	68,775.00	
- ค่าขนส่ง	477.50	บาท	477.50	29.00	56,985.00	6.00	66,670.00	398,500.00	
- ค่าขนส่ง	1,965.00	บาท	1,965.00	29.00	321,900.00	6.00	66,670.00	28,710.00	
- ค่าขนส่ง	522.00	บาท	522.00	55.00	28,710.00	80.00	44,280.00	182,655.00	
- ค่าขนส่ง	533.50	บาท	533.50	250.00	138,315.00	80.00	44,280.00	105,165.00	
- ค่าขนส่ง	533.50	บาท	533.50	110.00	60,985.00	80.00	44,280.00	39,235.00	
- ค่าขนส่ง	1,171.00	บาท	1,171.00	29.00	32,509.00	6.00	6,300.00	6,300.00	
- ค่าขนส่ง	180.00	บาท	180.00	35.00	6,300.00	6.00	6,300.00	6,300.00	
1.2.4 งบกำไรสุทธิรวม									
- ขาย	41.95	บาท	41.95	2,200.00	91,190.00	500.00	20,725.00	111,915.00	
- ค่าขนส่ง	280.00	บาท	280.00	400.00	112,000.00	150.00	60,040.00	112,000.00	
- ค่าขนส่ง	400.00	บาท	400.00	-	150.00	947,835.50	5,204,310.52	60,000.00	



BesSite Engineering Co., Ltd.
 25/11/2562

โครงการ กบมท. ผู้รับจ้าง




ผู้ว่าจ้าง

ก่อสร้างอาคารรูปสี่เหลี่ยมและตลับเมตร อาคาร คสล. 2 ชั้น 1 หลัง โรงพยาบาลบางบาล
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลบางบาล ต.ปากน้ำ อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา

แบบ 1/3. 4

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยอดรวม				4,346,414.02		947,896.50	5,294,310.52	
	- เหล็ก RB 6 มม. (SR 24)	708.00	กก.	29.00	20,532.00	6.00	4,248.00	24,780.00	
	- เหล็ก RB 9 มม. (SR 24)	628.50	กก.	29.00	18,226.50	6.00	3,771.00	21,997.50	
	- เหล็ก DB 12 มม. (SD 40)	838.25	กก.	29.00	24,309.25	6.00	5,029.50	29,338.75	
	- เหล็ก DB 16 มม. (SD 40)	3,629.75	กก.	29.00	105,262.75	6.00	21,778.50	127,041.25	
	ลวดผูกเหล็ก	174.00	กก.	55.00	9,570.00	-	-	9,570.00	
	- ตะปู	120.00		35.00	4,200.00	-	-	4,200.00	
1.2.5	งานโครงสร้างเสา, คาน, ตรีบทึงคา								
	- คอนกรีต 240 ksc cylinder	9.00	ลบ.ม.	2,200.00	19,800.00	500.00	4,500.00	24,300.00	
	- ไม้แบบทั่วไป อาคาร 2 ชั้น (ใช้ 70%)	84.00	ลบ.พ.	400.00	33,600.00	-	-	33,600.00	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	190.00	ตร.ม.	-	-	150.00	28,500.00	28,500.00	
	- เหล็ก RB 6 มม. (SR 24)	211.62	กก.	29.00	6,136.98	6.00	1,269.72	7,406.70	
	- เหล็ก DB 12 มม. (SD 40)	840.00	กก.	29.00	24,360.00	6.00	5,040.00	29,400.00	
	ลวดผูกเหล็ก	31.00	กก.	55.00	1,705.00	-	-	1,705.00	
	- ตะปู	57.00	กก.	35.00	1,995.00	-	-	1,995.00	
1.2.6	งานโครงสร้างบันได								
	- คอนกรีต 240 ksc cylinder	3.56	ลบ.ม.	2,200.00	7,832.00	500.00	1,780.00	9,612.00	
	- ไม้แบบทั่วไป อาคาร 2 ชั้น (ใช้ 70%)	10.20	ลบ.พ.	400.00	4,080.00	-	-	4,080.00	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	23.50	ตร.ม.	-	-	150.00	3,525.00	3,525.00	
	- เหล็ก RB 9 มม. (SR 24)	240.00	กก.	29.00	6,960.00	6.00	1,440.00	8,400.00	
	- เหล็ก DB 20 มม. (SD 40)	680.00	กก.	29.00	19,720.00	6.00	4,080.00	23,800.00	
	ลวดผูกเหล็ก	28.00	กก.	55.00	1,540.00	-	-	1,540.00	
	- ตะปู	7.00	กก.	35.00	245.00	-	-	245.00	
1.2.7	งานโครงสร้างหลังคาเหล็ก								
	- เหล็ก C - 75X45X15X2.3 มม.	2,835.00	กก.	36.00	102,060.00	12.00	34,020.00	136,080.00	
	- เหล็ก C - 100X50X20X3.2 มม.	7,684.00	กก.	36.00	276,624.00	12.00	92,208.00	368,832.00	
	- ไม้ฉลิมไม้สนเนื้อเรียบ ขนาดหน้าไม้ 2 นิ้ว	750.00	ตร.ม.	30.00	22,500.00	25.00	18,750.00	41,250.00	
	รวมราคา 1.2 ราคางานวิศวกรรมโครงสร้าง				5,057,672.50		1,177,896.22	6,235,568.72	



BeSite Engineering Co., Ltd.

[Signature]

เกียรติยศ นรมน. ผู้รับจ้าง




BeSite Engineering Co., Ltd.

[Signature]
ผู้ว่าจ้าง

กองวิ้งอาคารอุปถัมภ์และดูแลเงิน อาคาร คสล. 2 ชั้น 1 หลัง โรงพยาบาลบวตภักดิ์
 สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลบวตภักดิ์ ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

แบบ ปร. 4

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยอดรวม				1,869,678.00		1,034,456.00	2,904,134.00	
	- D7 ประตูบานเลื่อนคู่ตู้ลิ้นเย็บมือขาว	1.00	ชุด	27,000.00	27,000.00			27,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
	- D8 ประตูบานเลื่อนคู่ลิ้นมือตู้ลิ้นเย็บมือขาว หรือระบบ	1.00	ชุด	42,000.00	42,000.00			42,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
	- D9 ประตูบานเลื่อนคู่ตู้ลิ้นมือตู้ลิ้นเย็บมือขาวและมือจับสแตนเลส	2.00	ชุด	9,600.00	19,200.00			19,200.00	วัสดุ+ค่าแรง
	- D10 ประตูบานเลื่อนคู่ตู้ลิ้นมือตู้ลิ้นเย็บมือขาวและมือจับสแตนเลส	2.00	ชุด	9,600.00	19,200.00			19,200.00	วัสดุ+ค่าแรง
	- W1 หน้าต่างบานเลื่อนคู่ตู้ลิ้นมือตู้ลิ้นเย็บมือขาว	4.00	ชุด	24,000.00	96,000.00			96,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
	- W2 หน้าต่างบานเลื่อนคู่ตู้ลิ้นมือตู้ลิ้นเย็บมือขาว	3.00	ชุด	16,000.00	48,000.00			48,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
	- W3 หน้าต่างบานเลื่อนคู่ตู้ลิ้นมือตู้ลิ้นเย็บมือขาว	5.00	ชุด	12,000.00	60,000.00			60,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
	- W6 หน้าต่างบานเลื่อนคู่ตู้ลิ้นมือตู้ลิ้นเย็บมือขาว	5.00	ชุด	7,900.00	39,500.00			39,500.00	วัสดุ+ค่าแรง
	- W7 หน้าต่างบานกระทุ้งพร้อมช่องแสงติดคานยอตู้ลิ้นมือตู้ลิ้นเย็บมือขาว	7.00	ชุด	10,740.00	75,180.00			75,180.00	วัสดุ+ค่าแรง
	- W8 หน้าต่างบานกระทุ้งพร้อมช่องแสงติดคานยอตู้ลิ้นมือตู้ลิ้นเย็บมือขาว	1.00	ชุด	9,600.00	9,600.00			9,600.00	วัสดุ+ค่าแรง
	- W9 หน้าต่างบานกระทุ้งตู้ลิ้นมือตู้ลิ้นเย็บมือขาว	2.00	ชุด	3,500.00	7,000.00			7,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
	- W11 หน้าต่างบานกระทุ้งตู้ลิ้นมือตู้ลิ้นเย็บมือขาว	3.00	ชุด	1,500.00	4,500.00			4,500.00	วัสดุ+ค่าแรง
	- W12 หน้าต่างบานเลื่อนคู่ตู้ลิ้นมือตู้ลิ้นเย็บมือขาวพร้อมคานเคาน์เตอร์ด้านบนและด้านใน	1.00	ชุด	12,000.00	12,000.00			12,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
	- W13 หน้าต่างบานเลื่อนคู่ตู้ลิ้นมือตู้ลิ้นเย็บมือขาวพร้อมคานเคาน์เตอร์ด้านบนและด้านใน	1.00	ชุด	12,500.00	12,500.00			12,500.00	วัสดุ+ค่าแรง
	- W15 หน้าต่างช่องแสงติดคานยอตู้ลิ้นมือตู้ลิ้นเย็บมือขาว	2.00	ชุด	5,000.00	10,000.00			10,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
	1.3.5 งานสุขภัณฑ์								
	- ล้างห้องน้ำเข้ารูปชนิดทนแรงดันสูงพร้อม อุปกรณ์ครบชุด	40.80	ตร.ม.	3,500.00	142,800.00			142,800.00	วัสดุ+ค่าแรง
	- ไม้ล้างชนิดมีราบ + ฝักบัว	16.00	ชุด	2,000.00	32,000.00	450.00	7,200.00	39,200.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนชนิดผนัง + ก๊อกน้ำ	5.00	ชุด	1,200.00	6,000.00	450.00	2,250.00	8,250.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์ + ก๊อกน้ำ	10.00	ชุด	1,500.00	15,000.00	450.00	4,500.00	19,500.00	
	- กระดาษชำระ ขนาด กว้าง 0.70x สูง 1.00 ม. (ติดผนัง เจียรปรี)	5.00	ชุด	970.00	4,850.00	305.00	1,525.00	6,375.00	
	- กระดาษชำระ ขนาด กว้าง 0.90x สูง 1.00 ม. (ติดผนัง เจียรปรี)	2.00	ชุด	1,250.00	2,500.00	395.00	790.00	3,290.00	
	- กระดาษชำระ ขนาด กว้าง 3.00x สูง 1.00 ม. (ติดผนัง เจียรปรี)	1.00	ชุด	4,185.00	4,185.00	1,320.00	1,320.00	5,505.00	
	ยอดรวม				2,558,693.00		1,052,081.00	3,610,774.00	



BeSite Engineering Co., Ltd.

Om K. Comy

.....**ผู้ว่าจ้าง**




BeSite Engineering Co., Ltd.

α
**ผู้ว่าจ้าง**

ก่อสร้างอาคารอุ้มน้ำและชุดสูบน้ำ อุตสาหกรรม 2 ชั้น 1 หลัง ครอบคลุมงานหลัก
สถานีสูบน้ำ โรงขบขยน้ำบาดาล ๓ ป่าไม้ อ่างน้ำ และเชิงเขา

แบบที่ 4

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าติดตั้ง	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวม			2,558,693.00	1,052,081.00	3,610,774.00			
	คอนกรีต	1.00	คิว	6,630.00	2,090.00	8,720.00			
	- ระยะทาง ขนาด กว้าง 4.75x สูง 1.00 ม. (ติดตั้ง เสี่ยงสูง)	16.00	คิว	180.00	2,880.00	4,000.00			
	- สายยึดข้าง หรือเชื่อมรวม HANG รุ่น 55-03	16.00	คิว	390.00	6,240.00	8,160.00			
	- ฟิล์มพลาสติก	2.00	คิว	250.00	500.00	640.00			
	- สังกะสีลอน	2.00	คิว	370.00	740.00	880.00			
	- ฟิล์มปู	1.00	คิว	2,500.00	2,500.00	3,000.00			
	- วางชั้นหลังปูฟิล์มแล้ว ติดตั้งตามมาตรฐาน	1.00	คิว	1,500.00	1,500.00	2,000.00			
	- วางท่อรับน้ำขนาด 0.60 ม. ติดตั้งตามมาตรฐาน	1.00	คิว	2,500.00	2,500.00	3,000.00			
	- ไม้ประสาน	2.00	คิว	2,100.00	4,200.00	5,100.00			
	- วางรวมชั้นบนแล้ว	5.00	คิว	180.00	900.00	1,250.00			
	- คอนกรีตอัดก้อน ขนาดหนา ๑' 2"	9.00	คิว	290.00	2,610.00	3,240.00			
	- คอนกรีต ค.ส.ล.	4.90	คิว.ม.	350.00	1,715.00	1,715.00			
	- งานเสริมเหล็กค้ำปูคอนกรีต	6.00	คิว.ม.	2,500.00	15,000.00	16,188.00			
	1.3.6 งานสี								
	- สีรองครีหรือสีทับสีเก่า (ผนัง + พื้นตาม)	6,000.00	คิว.ม.	25.00	150,000.00	300,000.00			
	- สีเคลือบสีทาสีรั้วสี (ตามแบบรายการ)	170.00	คิว.ม.	200.00	34,000.00	38,250.00			
	1.3.7 งานรายละเอียดนอกทางสถาปัตย์กรรม								
	1.3.7.1 งานราวบันไดเหล็ก 304								
	- งานราวบันไดเหล็ก 304 (ตามแบบรายการ)	49.50	ลิ.	2,500.00	123,750.00	173,250.00			
	1.3.7.2 งานประตูลูกบิด								
	1) ประตูเหล็กบานประตูสี 1 (ตามแบบรายการ)	139.00	บาน	37.17	5,166.63	6,556.63			
	- ประตูบานประตู 75X38X2.3 มม.	504.00	บาน	36.17	18,229.68	23,269.68			
	รวม			2,937,754.31	1,272,239.03	4,209,993.31			



BeSite Engineering Co., Ltd.

Chy Li Ching



BeSite Engineering Co., Ltd.

ได้รับอนุมัติจากผู้รับจ้าง

ผู้ว่าจ้าง

ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยพิเศษและฉุกเฉิน อาคาร คสล. 2 ชั้น 1 หลัง โรงพยาบาลบางบาล
 สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลบางบาล อ.บางบาล จ.อยุธยา

แบบ ปร. 4

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				2,937,754.31		1,272,239.00	4,209,993.31	
	- สีนํ้ามันกันสนิมเขียว ทาสีนํ้ามัน 2เที่ยว	50.00	ตร.ม.	58.00	2,900.00	35.00	1,750.00	4,650.00	
	2) แผงระแนงเหล็กกันแดดชุดที่ 2 (ตามแบบรูปรายการ)								
	- เหล็กกล่องขนาด 100X50X2.3 มม.	139.00	กก	37.17	5,166.63	10.00	1,390.00	6,556.63	
	- เหล็กกล่องขนาด 75X38X2.3 มม.	600.00	กก	36.17	21,702.00	10.00	6,000.00	27,702.00	
	- สีนํ้ามันกันสนิมเขียว ทาสีนํ้ามัน 2เที่ยว	70.00	ตร.ม.	58.00	4,060.00	35.00	2,450.00	6,510.00	
	3) แผงระแนงเหล็กกันแดดชุดที่ 3 (ตามแบบรูปรายการ)								
	- เหล็กกล่องขนาด 100X50X2.3 มม.	432.00	กก	37.17	16,057.44	10.00	4,320.00	20,377.44	
	- เหล็กกล่องขนาด 75X38X2.3 มม.	581.00	กก	36.17	21,014.77	10.00	5,810.00	26,824.77	
	- สีนํ้ามันกันสนิมเขียว ทาสีนํ้ามัน 2เที่ยว	75.00	ตร.ม.	58.00	4,350.00	30.00	2,250.00	6,600.00	
	- อุปกรณ์ยึดติดและเชื่อมต่อโครงเหล็ก	1.00	หน่วย	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	1.3.7.3 สัญกรณ์กระทรวงและชื่อโรงพยาบาล								
	1) สัญกรณ์กระทรวงฯ แผ่นสแตนเลสเกรด 304 กัดสีเคมี ตัดพับเชื่อมต่อ โคจรอบ ยกขอบ หน้า 0.10 ม. Ø 1.00 ม. (รูปแบบให้ยึดตามตราสัญลักษณ์ของกระทรวง)	1.00	งาน	35,000.00	35,000.00	-	-	35,000.00	วัสดุ-ค่าแรง
	2) ตัวหนังสือภาษาไทย แผ่นสแตนเลสเกรด 304 กัดสีเคมี ตัดพับเชื่อมต่อ โคจรอบ ยกขอบ หน้า 0.05 ม.	1.00	งาน	25,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00	วัสดุ-ค่าแรง
	3) ตัวหนังสือภาษาอังกฤษ แผ่นสแตนเลสเกรด 304 กัดสีเคมี ตัดพับเชื่อมต่อ โคจรอบ ยกขอบ หน้า 0.05 ม.	1.00	งาน	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	วัสดุ-ค่าแรง
	4) ตัวหนังสือโลหะชนิด LED แสงสีขาว อักษรไฟออกหน้า IMPRINT (รูปแบบตัวหนังสือ ให้ใช้ TH Sarabun PSK ตัวพิมพ์หนา)	1.00	งาน	30,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	วัสดุ-ค่าแรง
	ยอดรวม				3,120,005.15		1,296,209.00	4,416,214.15	



BeSite Engineering Co., Ltd.

On V. Omsa

ได้ตรวจสอบ อนุมัติ ผู้รับจ้าง




[Signature] ผู้ว่าจ้าง

ก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน อาคาร คสล. 2 ชั้น 1 หลัง โรงพยาบาลบางบาล
สถานที่ก่อสร้าง: โรงพยาบาลบางบาล ต.บางบาล อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา

แบบ ปร. 4

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคารวมย่อย	จำนวนเงิน	ราคารวมย่อย	จำนวนเงิน		
<i>ยอดรวม</i>									
1.3.7.4	ไม้บัง ค.ส.ล. พร้อมราวบันไดและลวดลาย 304				5,120,005.15		1,296,209.00	4,416,214.15	
	1) ไม้บัง ค.ส.ล. ชุดที่ 1	1.00	งาน	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
	2) ไม้บัง ค.ส.ล. ชุดที่ 2	1.00	งาน	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
1.3.7.5	งานทาสีผนัง								
	- พื้นกระเบื้อง ขนาด 0.30x0.60 ม.	20.00	ตร.ม.	200.00	4,000.00	150.00	3,000.00	7,000.00	
	- ฉาบปูนโป๊ PVC	43.50	ม.	79.00	3,436.50	40.00	1,740.00	5,176.50	
	- ชุดราวบันไดสเตนเลส (ตามแบบรูปรายการ)	9.35	ม.	2,500.00	23,375.00	1,000.00	9,350.00	32,725.00	
1.3.7.6	งานทาสีผนังฝ้า								
	- ฝ้าผนังห้องผู้ป่วยพิเศษ (เตรียมจัดรูปขนาดหน้าตัด 010x0.10 ม.)	65.00	ม.	100.00	6,500.00	10.00	650.00	7,150.00	
1.3.8	งานชุดเคาน์เตอร์ล้างมือ								
	- อ่างเซรามิคชนิดกันหลุมเล็ก + ก๊อกน้ำ และอุปกรณ์ครบชุด	6.00	ชุด	3,000.00	18,000.00	500.00	3,000.00	21,000.00	
	- พื้นแกรนิตหินขาว 20 มม. สีดำ-เทา	3.50	ตร.ม.	2,500.00	8,750.00	198.00	693.00	9,443.00	
	- รางพอร์ซเลนรองรับอ่างล้างมือ (ตามแบบรูปรายการ)	6.775	ม.	10,000.00	67,750.00	-	-	67,750.00	วัสดุ+ค่าแรง
1.3.9	งานหลังคา								
	- หลังคากระเบื้องลอนคู่เคลือบสีขนาด 0.50 x 1.20 ม. ความหนาไม่น้อยกว่า 5 มม.	1,506.00	แผ่น	58.88	88,673.28	-	-	88,673.28	
	- ครอบสันไม้ไผ่กระเบื้องลอนคู่	80.00	แผ่น	70.09	5,607.20	-	-	5,607.20	
	- ตะปูเกี่ยวยึดกระเบื้องลอนคู่	3,000.00	ตัว	1.87	5,610.00	-	-	5,610.00	
	- แผ่นเสริมรอยต่อกับตัว	76.00	เมตร	330.00	25,080.00	5.00	380.00	25,460.00	
	- ค่าแรงติดตั้งหลังคา	612.00	ตร.ม.	-	-	45.00	27,540.00	27,540.00	
1.3.10	งานเวทีและงานตกแต่งเวที								
	- เสาเหล็กกล่อง 100x100x3.2 มม.	206.00	กก	35.73	7,360.38	10.00	2,060.00	9,420.38	
	- เหล็กกล่อง 100x50x2.3 มม.	1,389.00	กก	37.17	51,629.13	10.00	13,890.00	65,519.13	
	- ผนังซีเมนต์ผสมไม้ หนา 20 มม.	12.00	แผ่น	250.00	3,000.00	150.00	1,800.00	4,800.00	
<i>ยอดรวม</i>					3,473,776.64		1,360,312.00	4,834,088.64	



BeSite Engineering Co., Ltd.

BeSite Engineering Co., Ltd.

ได้รับมอบหมายจากผู้รับจ้าง



BeSite Engineering Co., Ltd.

BeSite Engineering Co., Ltd. ผู้ว่าจ้าง


ก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน อาคาร คลส. 2 ชั้น 1 หลัง โรงพยาบาลบางคล้า
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลบางคล้า ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

แบบ บร. 4

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.4	หมวดงานระบบไฟฟ้า								
1.4.1	งานโคมไฟฟ้าส่องสว่าง								
	- โคมไฟฟ้าแบบมีตะแกรง ชนิดฝังฝ้า หลอดฟลูออเรสเซนต์ T5 2X28 W.	133.00	ชุด	2,130.00	283,290.00	135.00	17,955.00	301,245.00	
	- โคมไฟฟ้าแบบครอบอกริกลี ชนิดติดลอย หลอดฟลูออเรสเซนต์ T5 2X14 W.	152.00	ชุด	2,580.00	392,160.00	135.00	20,520.00	412,680.00	
	- โคมไฟคววมัลติฟังก์ชันเพดาน กวม 6" (พร้อมหลอดไฟขนาดไม่น้อยกว่า 11 W)	26.00	ชุด	400.00	10,400.00	115.00	2,990.00	13,390.00	
	- ไฟเส้น LED ซ่อนในฝ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 9.5W/ เมตร	31.50	ม.	50.00	1,575.00	-	-	1,575.00	
	- สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว 16A.250V. มีฉนวน	54.00	ชุด	52.00	2,808.00	80.00	4,320.00	7,128.00	
1.4.2	งานระบบไฟฟ้ากำลัง								
	- เตารับไฟฟ้าชนิดตู้ 16A.250V.2P+E (UNIVERSAL TYPE) มีฉนวน	256.00	ชุด	130.00	33,280.00	90.00	23,040.00	56,320.00	
	- เตารับไฟฟ้าชนิดเดี่ยวมีฉนวน 16A.250V. (UNIVERSAL TYPE)	16.00	ชุด	2,300.00	36,800.00	265.00	4,240.00	41,040.00	
1.4.3	ชุดตู้ควบคุม , สายไฟฟ้า , ท่อร้อยสายไฟฟ้า ฯลฯ								
	- ตู้ MDB พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	20,000.00	20,000.00	2,000.00	2,000.00	22,000.00	
	- ตู้โหลดเซ็นเตอร์ 3 เฟส 4 สาย 100A 36 ช่อง	2.00	ชุด	8,150.00	16,300.00	1,500.00	3,000.00	19,300.00	
	- ลูกเซอร์กิตเบรกเกอร์ 16 A 1P	18.00	ตัว	240.00	4,320.00	-	-	4,320.00	
	- ลูกเซอร์กิตเบรกเกอร์ 20 A 1P	18.00	ตัว	240.00	4,320.00	-	-	4,320.00	
	- ลูกเซอร์กิตเบรกเกอร์ 32 A 3P	7.00	ตัว	950.00	6,650.00	-	-	6,650.00	
	- ลูกเซอร์กิตเบรกเกอร์ 32 A 1P	14.00	ตัว	240.00	3,360.00	-	-	3,360.00	
	- สายไฟ THW 1 x 50 SQ.MM.	200.00	ม.	163.00	32,600.00	40.00	8,000.00	40,600.00	
	- สายไฟ THW 25 SQ.MM.	100.00	ม.	85.80	8,580.00	25.00	2,500.00	11,080.00	
	- สายไฟ THW 16 SQ.MM.	50.00	ม.	54.70	2,735.00	20.00	1,000.00	3,735.00	
	- ราง WIRE WAY ขนาด 3"x4"	9.60	ม.	190.00	1,824.00	29.00	278.40	2,102.40	
	- สายไฟ THW 1.5 SQ.MM.	4,800.00	ม.	5.50	26,400.00	5.00	24,000.00	50,400.00	
	- สายไฟ THW 2.5 SQ.MM.	12,460.00	ม.	8.15	101,549.00	7.00	87,220.00	188,769.00	
	- สายไฟ THW 4.0 SQ.MM.	1,650.00	ม.	12.29	20,278.50	10.00	16,500.00	36,778.50	
					1,009,229.50		217,563.40	1,226,792.90	

ยอดยกไป *Ch. Ch.*

ทิวทัศน์ นิมิตน์ ผู้รับจ้าง



BeSite Engineering Co., Ltd.

α ผู้ว่าจ้าง

ก่อสร้างอาคารอุบลพิเศษและอุทกเดิน อาคาร คสล. 2 ชั้น 1 หลัง โรงพยาบาลบางลำ
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลบางลำ ลำปางท่า อ.บางลำ จ.ลำปาง

แบบ ขร. 4

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าปริมาณ		รวมค่าวัสดุและแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	รวม	รวม	
	ยอดรวม 7			1,009,229.50		217,563.40		1,226,792.90		
	- ท่อ EMT. Dia 1/2"	1,665.50	ม.	30.00	49,965.00	20.00	33,310.00	83,275.00		
	- ท่อ EMT. Dia 3/4"	461.00	ม.	30.00	13,830.00	20.00	9,220.00	23,050.00		
	- ท่ออื่น 1/2"	4.00	ม้วน	250.00	1,000.00	-	-	1,000.00		
	- ท่ออื่น 3/4"	2.00	ม้วน	360.00	720.00	-	-	720.00		
	- อุปกรณ์ประกอบเข้ากับท่อ EMT.	1.00	หน่วย	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00		
	- โปสเตอร์	1.00	แผ่น	250.00	250.00	-	-	250.00		
	- โปสเตอร์	12.00	ชุด	2,500.00	30,000.00	310.00	3,720.00	33,720.00		
	- ฝาท่อ	5.00	ชุด	1,800.00	9,000.00	310.00	1,550.00	10,550.00		
	- ฝาท่อ	1.00	ชุด	8,000.00	8,000.00	310.00	310.00	8,310.00		ท่อ EMT
	- ฝาท่อ	6.00	ชุด	1,000.00	6,000.00	310.00	1,860.00	7,860.00		
	- ฝาท่อ	5.00	ชุด	1,000.00	5,000.00	310.00	1,550.00	6,550.00		
	1.4.4 ค่าติดตั้ง									
	- บันได	1.00	ชุด	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00		
	- เครื่องมือช่าง	1.00	ชุด	-	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00		
	- เครื่องมือช่าง	1.00	ชุด	-	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00		
	- เครื่องมือช่าง	4.00	ชุด	-	-	4,000.00	16,000.00	16,000.00		
	- เครื่องมือช่าง	1.00	ชุด	-	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00		
	- เครื่องมือช่าง	8.00	ชุด	-	-	4,000.00	32,000.00	32,000.00		
	- เครื่องมือช่าง	1.00	ชุด	-	-	5,500.00	5,500.00	5,500.00		
	- เครื่องมือช่าง	6.00	ชุด	-	-	5,500.00	33,000.00	33,000.00		
	รวมราคา 1.4 วัสดุและแรงงาน			1,137,999.50		369,083.40		1,507,077.90		

BeSite Engineering Co., Ltd.

๑๖๖ (๓๓๖)



ได้โปรด กรุณา ผู้รับจ้าง

ผู้ว่าจ้าง



อ.ส. 5 ใบสลิกลงตราสาขา

เลขที่ 00430

วันที่ 20 มีนาคม 2566

เลขบงจ้ตัว 0105553127580

เลขที่สาขา

ชื่อผู้ถือภาษีอากร บริษัท บีโธด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ในฐานะ ผู้มีหน้าที่เสียอากร

ที่อยู่ : เลขที่ตบจะเจ้าบ้าน

ชื่ออาคาร -

ห้องเลขที่ -

ชั้นที่ -

หมู่บ้าน -

เลขที่ 38/89

หมู่ที่ 4

ตบออก/ชอบ -

แยก -

ถนน -

แขวง/ตำบล หัวกะปิ

เขต/อำเภอ เมืองชลบุรี

จังหวัด ชลบุรี

รหัสไปรษณีย์ 20130

ผู้พิจารณา

เลขบงจ้ตัวผู้ถือภาษีอากร 0994000255276

เลขที่สาขา

ชื่อ สำนักงาน สาขาสหสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา

ได้เสียอากรนสลดบ้เป็นด้าเงินสำหรับตราสาขาตามบัญชีอัตราอากรนสลดบ้ ข้อ 4

ลักษณะตราสาขา สัญญาจ้าง ดังนี้ :


	บาท	สต.
มูลค่าตราสาขา	16,635,514	02
ค่าอากรนสลดบ้	16,636	00
เงินเต็ม	0	00
รวมเงิน	16,636	00

จำนวนเงินเป็นตัวอักษร (หนึ่งหมื่นหกพันหกร้อยสามสิบลบาทถ้วน)

ตามใบเสร็จ เลขที่ 002293

ลงวันที่ 20 มีนาคม 2566

เลขระบุเอกสาร อ.ส.4 คือ 05240020-25660320-1-01-000033



ลงชื่อ

2AS

ตำแหน่ง

(นางปัทมา จรุงจิตต์) จรวิภา
นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ

ใบสลิกลงตราสาขานี้จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ออกนสลดบ้ของหน้าใบเก็บภาษีอากร

ได้ลงชื่อและออกใบเสร็จรับเงินเรียบร้อยแล้ว